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 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby: Rekonštrukcia hasi čskej zbrojnice

Miesto stavby: Gerulatská 1026/2, 851 10 Bratislava-Rusovce

Investor: MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Zodpovedný projektant:     Ing. Alexander Kitanovič

Stupeň: stavebné úpravy a udržiavacie práce

Dátum: máj 2019

Katastrálne územie: Rusovce

Parcela: 84

 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

 2.1  Všeobecný popis objektu  

Hasičská zbrojnica bola postavená v roku 1979. Jedná sa o samostatne stojaci jednopodlažný,
nepodpivničený  murovaný  objekt.  Budova  je  zastrešená  jednoplášťovou  plochou  strechou  bez
zateplenia. Krytina na streche je pôvodná asfaltová lepenka. Dažďová voda zo strechy je odvedená
pomocou dažďových chrličov, žľabov a zvodov vedených po fasáde na terén. Pôdorysný tvar budovy je
v tvare H. Objekt je založený plošne, na betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú
murované z plynosilikátových blokov hrúbky 400 mm. Priečky sú murované z priečkoviek, hrúbky 150
mm. Vodorovné nosné konštrukcie pozostávajú z prefabrikovaných, panelových, dutinových stropov s
monolitickými dobetonávkami. Povrchová úprava fasády je brizolitová omietka okrovej farby. V časti
sokla  je  použitý  kabrincový  obklad  tehločervenej  farby.  Dispozičné  riešenie  stavby  nevyhovuje
súčasným sociálno-hygienickým a typologickým požiadavkám. Budova nemá vybudovaný bezbariérový
prístup. 

V roku 2018 sa vymenili všetky okná za nové plastové, vstupné dvere za hliníkové, garážové
brány za sekcionálne. Zateplila sa fasáda a vystúpené časti objektu zo severozápadnej časti.

 2.2  Obsah projektu  

Projektová dokumentácia predmetnej akcie rieši kompletnú rekonštrukciu vnútorných priestorov
časti  objektu  hasičskej  zbrojnice,  t.j.  rekonštrukcia  stien,  podláh,  stropov,  hygienických  zariadení,
rekonštrukcia elektroinštalácie, vnútorného vodovodu, vnútornej splaškovej kanalizácie a rekonštrukciu
strechy a bleskozvodu v katastrálnom území Rusovce, mesto Bratislava, okres Bratislava V na parcele
číslo 84. 

 2.3  Východiskové podklady  

• katastrálna mapa

• zameranie objektu

• fotodokumentácia

• osobná obhliadka

 2.4  Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové sú bory  

Stavebné objekty /SO/

SO 01 Hasičská zbrojnica
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 3. ARCHITEKTONICKĚ RIEŠENIE 

 3.1  Účel a vybavenie objektu  

Účelom  investičného  zámeru  je  kompletná  rekonštrukcia  vnútorných  priestorov  časti  objektu
hasičskej zbrojnice a rekonštrukcia strechy, ktorá sa nachádza na Gerulatskej ulici č. 2, parc. č. 84 k.ú.
Rusovce. Rekonštrukciou vznikne aj nové dispozičné riešenie. Všetky priestory budú vybavené úmerne
svojmu účelu v zmysle prevádzky.

 3.2  Architektonické riešenie objektu  

 3.2.1 Architektonická koncepcia

Rekonštrukcia objektu nijako nenaruší celkový architektonický ráz a vzhľad. Navrhuje sa nové
dispozičné riešenie a rekonštrukcia vnútorných priestorov a strechy.

 3.2.2 Dispozi čno-prevádzkové riešenie

Navrhovaná dispozícia je riešená podľa požiadaviek investora a architektonicky je z časti daná
jestvujúcim stavom,  pričom sa vychádzalo  z  potreby v  maximálnej  miere  využiť  existujúci  pôdorys
stavby.  Nová  dispozícia  objektu  je  podriadená  prevádzkovým  požiadavkám.  Pôdorysné  rozmery
riešenej časti sú 26,475 x 13,595 mm. 

Hlavný  vstup do  objektu  je  zo  severozápadnej  strany,  kde  je  navrhnutá  nová  rampa  pre
imobilných. Z hlavného vstupu je priamy vstup do chodby odkiaľ  sú vstupy do kuchyne, technickej
miestnosti s upratovačkou, jednotlivých hygienických priestorov, t.j. do predsiene ženy, WC ženy, WC
imobilný,  do  predsiene  muži,  WC muži  a  do  sály  a  zadnej  časti  dispozície  objektu.  Zadná  časť
dispozície objektu  pozostáva z chodby,  skladu, chodby so šatňou,  ktorá je prevádzkovo spojená s
klubovňou. Zo skladu je východ na odstavnú plochu Ruseka. Z klubovne je východ (severovýchodná
strana objektu) do vonkajšieho prostredia. Nová šatňa pre hasičov je prepojená s garážou.

Dispozícia usporiadania miestností je zrejmá z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

 4. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

 4.1  Búracie práce  

Pred  samotnou  rekonštrukciou  sa  zdemontujú  všetky  technologické  zariadenia,  vykurovacie
telesá, zariaďovacie predmety, sanita, osvetlenie a inštalácie. Vo všetkých miestnostiach sa odstráni
nášľapná vrstva po betónovú mazaninu (okrem m.č. 1.06 sála) a v m.č. 1.02, 1.04 a 1.05 sa odstráni
keramický obklad zo stien. 

Navrhnuté je odstránenie vnútorných nenosných priečok hr. 150 mm, ktoré rozdeľujú jestvujúce
miestnosti č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 a 1.11 v zmysle PD.

V obvodovej stene sa odstránia drevené dvere vrátane zárubne a prahu pre osadenie nových
vchodových plastových dverí. V stredovej stene dispozície objektu sa vybúrajú nové dverné otvory.
Odstránia sa všetky interiérové drevené dvere vrátane zárubne a prahu. 

Na schodisku pred hlavným vstupom do objektu sa odstráni oceľové zábradlie. V zadnej časti
objektu sa odstránia vonkajšie betónové schodiská.

V m. č. 1.04 a 1.05 sa vybúra drážka v podlahe pre odvádzanie splaškových vôd z jednotlivých
zariaďovacích  predmetov,  ktoré  budú  odvádzané  novými  pripojovacími  potrubiami,  zaústené  do
jestvujúcich odpadov. V prípade poškodenia hydroizolácie je potrebné zrealizovať novú hydroizolačnú
vrstvu z asfaltových pásov Hydrobit.

Na streche sa odstráni zkorodované klampiarske prvky (oplechovanie atiky, dažďový chrlič, žľaby
a zvody).

Rozsah búracích a demontážnych prác je zrejmí z výkresovej časti projektovej dokumentácie.
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 4.2  Novovybudované konštrukcie  

 4.2.1 Konštrukcie a práce HSV

 4.2.1.1  Zemné práce

Výkopové  práce  budú  prevedené  pod  navrhnutými  vonkajšími  schodiskami  (v  zadnej  časti
objektu), pod betónovou rampou pre imobilných a v m. č. 1.08 a 1.09 pod základovú špáru objektu.

Výkopové práce budú aj výkopy rýh pre uloženie vodovodného potrubia pre napojenie riešenej
časti objektu na vodu.

Výkopok bude uložený na dočasnej skládke zeminy priamo na pozemku a po dokončení stavby
sa použije na zásypy a podsypy, zvyšná zemina bude uložená na skládke na to určenej.

 4.2.1.2  Základy

Základy sú navrhované pásové betónové. Základové pásy sa zrealizujú z prostého betónu do
nezamŕznej  hĺbky.  Pod  vonkajšie  schodiská  sa  navrhujú  základové  pásy  šírky  300  mm.  Pod
navrhovanú rampu pre imobilných sa navrhujú základy šírky 300 mm.  Pod všetky základové pásy je
nutné zrealizovať štrkové lôžko hr. 100 mm. Základy sa navrhuje oddilatovať od jestvujúcich základoch
extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm. 

 4.2.1.3  Zvislé nosné konštrukcie

Jestvujúce zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátových blokov hrúbky 400 mm.
Nové domurovanie nosných konštrukcií je navrhnuté z blokov YTONG hrúbky 375 mm, pevnostnej
triedy P4-550,  murované na tenkovrstvovú lepiacu maltu.  Nad otvormi  v obvodových a  stredových
stenách sa ako preklady použijú oceľové nosníky. 

 4.2.1.4  Zastrešenie

Objekt je zastrešený plochou strechou s hydroizoláciou z asfaltových pásov. V rámci stavebných
úprav pre zníženie energetickej náročnosti budovy a zamedzeniu zatekania bude pôvodná konštrukcia
strechy v častiach  "A", "B" a "C"  zateplená tepelnou izoláciou  na báze expandovaného polystyrénu,
hrúbky min. 120 mm. 1,5 % spád striech objektu bude vytvorený spádovými systémovými doskami z
polystyrénu. Tepelno-izolačné dosky sa položia na pôvodnú strešnú asfaltovú hydroizoláciu prekrytú
separačnou vrstvou z geotextílie. Na tepelno-izolačné dosky sa položí separačná vrstva z geotextílie a
fóliová  strešná  krytina  kotvená  do  stropnej  dosky.  Ako  strešná  hydroizolácia  je  navrhnutá  fóliová
hydroizolácia Fatrafol 810. 

Odvodnenie strechy je riešené pomocou nových dažďových chrličov, žľabov a zvodov. 

 4.2.1.5  Zvislé deliace konštrukcie

Nové  nenosné priečky sú  navrhnuté z  priečkoviek  YTONG hrúbky 125 mm a 150 mm.  Ako
preklady nad otvormi v týchto detailoch je navrhnutý typový preklad Ytong.

V hygienických miestnostiach sú navrhnuté sadrokartónové predstienky pre umiestnenie systému
závesných mís a pre vedenie inštalácií. Na opláštenie týchto predstienok sa použije impregnovaný
sadrokartón.

 4.2.1.6  Výplne otvorov

Všetky vnútorné dvere budú nové drevené plné v oceľových zárubniach, otváravé. 
Vstupné dvere v obvodových konštrukciách sú navrhnuté z plastových profilov, farebný odtieň

rámov biela, plné, otváravé. Pred výrobou dverí je potrebné odmerať skutočné rozmery otvorov. 
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 4.2.2 Konštrukcie a práce PSV

 4.2.2.1  Krytina

V  časti  strechy  "A",  "B"  a  "C"  je  navrhnutá  fóliová  hydroizolácia  Fatrafol  810  (mechanicky
kotvená) s vyvedením na atiku a stenu.

 4.2.2.2  Izolácie proti vode a vlhkosti

 Hydroizoláciu  proti zemnej vlhkosti a vode bude tvoriť asfaltový pás Hydrobit na penetračný
náter, na podkladnom betóne. 

 4.2.2.3  Izolácie tepelné 

Plochá strecha v častiach  "A", "B" a "C"  bude zateplená tepelnoizolačnými doskami na báze
expandovaného  polystyrénu,  hrúbky  min.  120  mm.  1,5  %  spád  striech  objektu  bude  vytvorený
spádovými systémovými doskami z polystyrénu. 

Najkomplexnejšim riešením na odstránenie zistených porúch v časti atiky je jeho dodatočné
celoplošné zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hrúbky 50 mm, v
spodnej časti strechy sa použije extrudovaný polystyrén hr. 50 mm Samotná oprava prasklín a trhlín
ich pretesnením akýmkoľvek tesniacim tmelom neodstráni základnú príčinu ich vzniku. 

 4.2.2.4  Zámočnícke výrobky

Medzi  zámočnícke  výrobky  patria  zábradlia,  pozinkované.  Presné  grafické  zobrazenie
zámočníckych výrobkov je bližšie špecifikovaný v časti PD AST. Všetky oceľové zárubne budú opatrené
príslušným náterom v príslušnom farebnom odtieni.

 4.2.2.5  Klampiarske práce

Atika  je  oplechovaná  Pz  plechmi,  ktoré  v  súčasnosti  sú  už  v  štádiu  pokročilej  korózie.
Oplechovanie atík je potrebné odstrániť.  Klampiarske prvky na streche v častiach  "A", "B" a "C"  sa
zrealizujú z poplastovaných plechov. Ukončenie atiky bude záveternou lištou. 

V časti strechy "D" a  "E" je navrhnuté oplechovanie atiky  z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm.
Podkladná vrstva pre  uchytenie  klampiarskych prvkov a  poplastovaných profilov  sa vytvorí  z  OSB
dosiek, kotvených do konštrukcie atiky.   Pred výrobou plechov je potrebné vykonať zameranie atiky.
Tvar plechov a rozmerové rady je potrebné vykonať v súlade s platnou STN. 

Odvodnenie  striech je  riešené pomocou  dažďových chrličov,  žľabov a zvodov. Tieto  prvky je
potrebné vymeniť za nové, nakoľko v súčasnosti sú už v štádiu pokročilej korózie. 

 4.2.2.6  Úpravy vnútorných povrchov

Na  vnútorné  omietky  stien  bez  povrchovej  úpravy  sa  navrhuje  použiť  vápenno-cementová
omietka jadrová ako povrchová sa použije štuková omietka. Pôvodné vnútorné omietky stien je nutné
opraviť  (lokálne  opravy  nerovností,  vyhladzovanie  a  vyplňovanie  trhlín)  sádrovou  tenkovrstvovou
omietkou (napr. Rimano GletXL) – gletovaním. Pred gletovaním stien je nutné odstrániť starú maľbu zo
stien. 

 4.2.2.7  Úpravy vonkajších povrchov

V časti atiky je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém na báze expandovaného polystyrénu hr.
50 mm so silikátovou omietkou hr. zrna 2 mm.

 4.2.2.8  Podlahy

Nášľapné vrstvy podláh sú navrhované podľa druhu a využitia jednotlivých miestností. Navrhuje
sa  previesť  vyrovnanie  podkladu  samonivelačnou  stierkou.  Navrhuje  sa  nová  nášľapná  vrstva
keramickej dlažby v chodbách, hygiene, kuchyni, technickej miestnosti a v sále, sklade, klubovni, šatni
PVC linoleum.  V m. č. 1.08 a 1.09 po vybúraní podkladných vrstiev podlahy sa navrhuje zrealizovať
podkladný betón hr. 150 mm z betónu C 16/20. Soklíky na stenách sú navrhnuté výšky 10 cm. 
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Na vstupnom schodisku je navrhnutá betónová dlažba, mrazuvzdorná, protišmyková hrúbky 20
mm  a  na  schodiskách  v  zadnej  časti  objektu  je  navrhnutá  keramická  dlažba,  mrazuvzdorná,
protišmyková hr. 8 mm.

Farebnosť podlahy alternatívne členenie upresní pri realizácii projektant. 

 4.2.2.9  Obklady

Navrhujú sa keramické obklady v kuchyni, hygienických zariadeniach a v technickej miestnosti na
celú výšku miestnosti po SDK podhľad. Rohové styky sa utesnia pružným silikónovým tmelom. 

Farebnosť obkladu alternatívne členenie upresní pri realizácii projektant. 

 4.2.2.10  Podh ľady

V  celom  riešenom  objekte  sa  navrhuje  sadrokartónový  podhľad,  v  miestnostiach  s  mokrou
prevádzkou – impregnovaný. 

 4.2.2.11  Nátery

Oceľové konštrukcie sa opatria 2x základným antikoróznym náterom a 2x syntetickým vrchným
emailom (napr. CAPACRYL RS).  

 4.2.2.12  Maľby

Vnútorné maľby stien sa navrhujú dvojnásobné (napr. JUPOL) . Sadrokartónové stropy natrieť 2
x náterom SADAKRIN. 

 4.2.2.13  Stolárske výrobky

Medzi  stolárske  výrobky  patria  deliace  sanitárne  priečky,  ktoré  sú  zhotovené  z  dosiek  z
vysokotlakového  laminátu  a  drevený  obklad  stien  z  drevotriesky  hr.  18  mm  vrátane  drevenej
podkonštrukcie. Výška drevené obkladu je 1 500 mm. Drevený obklad je navrhnutý v miestnosti č. 1.01
a 1.06.

 4.2.2.14  Vetranie vnútorných priestorov

Jednotlivé  miestnosti  objektu  budú  vetrané  prirodzene,  alebo  nútene  tak  aby  boli  splnené
minimálne hygienické požiadavky na výmenu vzduchu v miestnostiach.

 4.2.2.15  Odkvapový chodník

Zo  severozápadnej  strany  vedľa  hlavného  vstupu  sa  navrhuje  vyhotoviť  nový  betónový
odkvapový chodník šírky 500 mm. Pod odkvapový chodník je nutné zrealizovať štrkové lôžko hr. 100
mm. 

 5. ÚAJE O TECHNICKOM VYBAVENÍ

Zdravotechnika  –  rieši  rozvod  a  inštaláciu  kanalizácie,  vody  k  navrhovaným  hygienickým
zariadenia,  napojenie  nových  zariaďovacích  predmetov  na  vnútorný  vodovod  a  kanalizáciu,
zabezpečenie ohrevu TÚV. Projekt zdravotechniky tvorí samostatnú časť projektovej dokumentácie. 

Elektroinštalácia a umelé osvetlenie  –  rieši inštaláciu vedenia NN rozvodov v riešenej časti,
návrh nových silnoprúdových rozvodov, svetelnej a zásuvkovej inštalácie. Projekt elektroinštalácie tvorí
samostatnú časť projektovej dokumentácie.

Bleskozvod  –  rieši  rekonštrukciu  bleskozvodu.  Projekt  bleskozvodu  tvorí  samostatnú  časť
projektovej dokumentácie.

 6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a
dodržiavať  normy,  technické  a  technologické  postupy  a  riadiť  sa  Zákonom  124/2006  Z.  z.  O
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a  Vyhláškou  č.  374/90  Zb.,  SÚBP a SBÚ O bezpečnosti  práce a  ostatnými  súvisiacimi
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predpismi.
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a

dodržiavať  i  podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č.  124/2006 Z. z.   O bezpečnosti  a ochrane
zdravia pri práci  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v Nariadení
vlády SR č. 387/2006 Z. z., v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 281/2006
Z. z. o  minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a
č.  355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdôrazňujeme,  že   na  konštrukčnú  dokumentáciu  vyhradeného  technického  zariadenia  platí
požiadavka  vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  č. 508/2009 Z. z.  ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia a par.  14 ods. 1 pís.  d) zákona  č.  124/2006 Z. z.  o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

V Bratislave, máj 2019               Vypracoval: Ing. Alexander Kitanovič
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