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1. Identifika¢né udaje stavby a investora

Nazov stavby : Rekonstrukcia miestnej komunikacie na Colnickej ul.
- Cast’ A

Miesto stavby : Bratislava - Rusovce

Katastralne uzemie : Rusovce

parcela C ¢. 389/11, 327/1, 327/2
parcela E ¢. 2746/4, 2746/5,

Okres : Bratislava VV

Kraj : Bratislavsky

2. Prehlad vychodiskovych podkladov

- zadanie investora

- vychodzim mapovym podkladom bolo geodetické zameranie predmetného tizemia
Meranie bolo vykonané v 3. triede presnosti v stradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Bpv. Do zamerania boli podl'a overenia u spravcov zakreslené
vedenie podzemnych inZinierskych sieti

Pred zahajenim stavebnych prac investor zabezpeci vytycenie inZinierskych sieti.

3. Poloha staveniska

Stavba sa nachadza v obvode Bratislava V, v katastralnom tizemi Bratislava Rusovce.
Uzemie je mozZné charakterizovat’ ako rovinaté, okrem napojenia Colnickej ul. na Lesnicku .
Vyskovy rozdiel terénu je cca 0,50 m.

4. Zhodnotenie suc¢asného stavu

Predmetom dokumentacie pre stavebné povolenie je rekonsStrukcia miestnej komunikacie na
Colnickej ul. v Rusovciach. V stcasnej dobe je ulica (komunikacia) povrchovo upravena
ujazdenym $trkom s lokalnymi spevnenymi plochami. Sirka ulice je vymedzena jestvujicimi
plotmi rodinnych domov. Usek od napojenia na Lesnicku ul. je vyznageny ako slepé ul.

Po ulici je mozny pristup rodinnym domom a do zahrad. V dotknutom tzemi je vystavba
rodinnych domov v podstate ukoncena, to znamena zZe k d’alSiemu narastu dopravy nepride.

Ulica nie je osvetlena verejnym osvetlenim. V komunikacii je uloZend kanalizacia a pozdiz
komunikacie st kablové rozvody NN.



5. Navrh technické rieSenie

Navrhovana diZka stavebnej tpravy komunikacie je rozdelena na 2 &asti. Cast A ma dizku
104,00 m; ¢ast’ B ma dizku 67,92 m.

Komunikacia je navrhnutd ako jednopruhova obojsmernd s rozsirenim pri napojeni na
Lesnicku ul., ktory plni funkciu vyhybne.

Sirka  komunikacie je v sadasnom stave a zostane, vzhladom polohe plotov, aj po
rekonstrukcii 3,0 m.

Konstrukéné vrstvy asfaltovej komunikacie st navrhnuté v skladbe:

asfaltovy beton modifikovany ACo 11 40 mm
spojovaci postrek Pl 0,5 kg/m2
asfaltovy beton AC, 16 60 mm
infiltra¢ny postrek Pl 0,5 kg/m2
cementom stmelena zrnita zmes CBGM 5/6 150 mm
Strkodrvina fr. 0-32 200 mm
spolu 450 mm

Upravovana plocha -cast A 513,0 m2

Komunikdcia je od okolit¢tho terénu oddelend zvySenym betonovym obrubnikom
s prevySenim 50 mm nad niveletou vozovky.

Prie¢ny sklon vozovky je jednostranny 2%.

Pozdizny sklon komunikécie kopiruje jestvujici terén; pozdizne sklony su v intervale 0,3% -
4,12%. Napojenie na Lesnicku ul. je v sklone 1,11 — 13,08%. Lomy nivelety st zaoblené
oblukmi s polomermi 50-3 000m.

Asfaltova vozovka — poziadavky
Vyroba asfaltovej zmesi

OS musi zabezpecit homogenitu vyroby asfaltovej zmesi, pricom vSetky zrna kameniva
musia byt po opusteni miesSacky rovnomerne obalené asfaltovym spojivom. Vsetky vstupné
materidly sa musia pred dopravenim do mieSacky OS presne odvazit’ a vyhriat’ na predpisanu
teplotu. Teplota kameniva, asfaltu a hotovej zmesi sa musi pocas vyroby priebezne
kontrolovat’.

Pri pouziti modifikovaného asfaltu, tvrdého asfaltu alebo prisad (napr. nizkoteplotné asfaltové
zmesi), sa mozu pouzit’ iné teploty. Tieto musia byt’ stanovené vyrobcom a zdokumentované.
Pracovné teploty pri vyrobe zmesi typu SMA st zavislé od pracovnych tepldt pouzitého
modifikovaného asfaltu, ktoré, obdobne ako pri multigrada¢nych asfaltoch, stanovuje ich
vyrobca vo vyhlaseni zhody.

Pri pouziti prisad sa celkovd doba mieSania asfaltovej zmesi voli tak, aby doSlo k ich
rovnomernému rozdeleniu bez vytvarania zhlukov. Vykon obal'ovacej sipravy musi byt v
sulade s rychlostou a vykonom finiSera. Odportica sa, aby vykon obalovacej stpravy bol
najmenej 100 t.h-1. Skladovanie hotovej zmesi je mozné iba v na to uréenych zasobnikoch
(¢l. 9.1), pricom doba skladovania mé byt’ ¢o najkratsia , najviac vSak dve hodiny.



Doprava asfaltovych zmesi

Dopravna vzdialenost’ je limitovana klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a kladenia
asfaltovej zmesi. Na zniZenie strat teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel
zakryvat’. Prednostne sa maji pouzivat’ vozidla s vel’kou prepravnou kapacitou.

Vzdialenost’ stavby od obal'ovacej supravy nesmie byt védcsia ako 60 km, resp. pri ¢asovom
vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat’ viac ako 90 min.

Uprava podkladu

Asfaltové zmesi sa kladi na zhutnenu podkladovu, lozna vrstvu alebo na povrch jestvujucej
vozovky. Na povrchu starej vozovky nesmu byt nerovnosti viacSie ako 20 mm. Vacsie
nerovnosti sa musia vyrovnat’ frézovanim alebo zhotovenim vyrovnavacej vrstvy.

Podklad musi byt suchy, nezamrznuty, €isty s opravenymi vytlkmi, trhlinami alebo Skarami.
Zvlastnu pozornost’ treba venovat’ kontrole podkladu po frézovani (moznost’ vzniku tenkych
skrupin). Pripadné nerovnosti v pozdiznom i prieénom smere musia na novej vozovke
zodpovedat’ poziadavkam normy, podla ktorej sa vrstva zhotovila. Na zabezpecenie
spolupdsobenia asfaltovych vrstiev navzdjom ana spolupdsobenie asfaltovych vrstiev s
hydraulicky stmelenymi podkladovymi vrstvami sa vzdy aplikuje spojovaci asfaltovy postrek
podl'a STN 73 6129 s asfaltovou emulziou v mnozstve 150 g.m-2 az 500 g.m-2 zvySkového
asfaltu. Ked’ je povrch podkladu pérovity, mnozstvo postreku sa primerane zvacsi. Postrek
asfaltovou emulziou sa vykonéd v dostatoénom ¢asovom predstihu pred kladenim asfaltovej
zmesi tak, aby doslo k vyStiepeniu emulzie a odpareniu vody. Pred kladenim asfaltovej zmesi
sa vykona vizudlna prehliadka spojovacieho postreku a skontroluje sa, ¢i su uvedené
podmienky splnené. Vysledky kontroly sa zapiSu do stavebného dennika. Ak by postrek
stekal po povrchu podkladu, musi sa okamzZite zniZit’ jeho mnoZstvo.

Pri kladeni vrstvy hrubSej ako 40 mm na Cerstvo zhotovent podkladovu alebo loznt vrstvu

z asfaltovej zmesi sa moZe po odsuhlaseni objednavatelom stavebnych prac upustit’ od
realizécie spojovacieho postreku.

Povrch a zvislé plochy (sty¢né plochy obrubnikov, rigolov, vpustov, Sachiet, armatur atd’.) sa
pred kladenim postriekajli (natrl) spojovacim asfaltovym postrekom podl'a STN 73 6129.

Rozprestieranie zmesi

Obrusné a loZzné vrstvy vozoviek sa kladu finiSermi s automatickym nivelaénym zariadenim
na cela Sirku vozovky bez vytvorenia studené¢ho spoja. Iba pri opravach a komunikéciach
s triedou dopravného zat'azenia IV a niZSou, je mozné po suhlase objednavatel’a stavebnych
prac pouZit’ aj iné finiSery ukladania.

Pri pouziti prisad na vyrobu nizkoteplotnych asfaltovych zmesi sa mozu pri rozprestierani
asfaltovych zmesi pouzit iné teploty. Tieto musia byt stanovené vyrobcom a
modifikovanych asfaltov nesmie pri kladeni klesnut’ pod 145 °C.

Asfaltova zmes sa rozprestiera s prevySenim tak, aby sa po zhutneni dosiahla v projekte
predpisana hrabka vrstvy. PozdiZne i prie¢ne pracovné spoje na jednotlivych vrstvach sa
vystriedajii s presahom najmenej 200 mm. Pred kladenim susediaceho a pokracujuceho
pracovného pruhu sa odporuca pracovné spoje nahriat’ infraziariCom. Napojenie sa vykona
zrezanim vrstvy na cel hribku, ¢im sa vytvori zvisld plocha. Napéjana plocha asfaltovej
vrstvy sa opatri cestnym asfaltom alebo modifikovanou asfaltovou emulziou (v ¢asovom
predstihu potrebnom na jej vystiepenie a odparenie vody). Je mozné aplikovat’ aj tesniaci
pasik. Pracovné spoje sa zhotovia tak, aby vrstvy dosiahli 1 v mieste napojenia pozadovanu
mieru zhutnenia. Prie€ne pracovné napojenia je najvhodnejsie vykonat’ v uhle 15° od kolmice
k osi vozovky.



Zhutiiovanie zmesi

Pri zhutiiovani sa musia pouzit’ u¢inné mechanizmy a vhodné technologické postupy. Typ,
hmotnost’, hustenie pneumatik, pocet valcov, ich zostava a pocet prejazdov urcuje predpis
zhotovitela, ktory sa overi pri zhutnovacom pokuse. Rozprestretd asfaltova zmes sa hutni pri
¢o najvyssich teplotach.

Zhutiiovanie sa odporuca ukoncit pri teplote najmenej 90 °C pri zmesiach
s nemodifikovanymi asfaltmi a pri teplote 110 °C az 125 °C pri modifikovanych asfaltoch.
Teploty, pri ktorych sa odporuca ukoncit’ hlavné hutnenie vrstvy, st o cca 15 °C az 20 °C
mensie ako teploty ukoncenia hutnenia s vibraciou.

Pri pouziti nizkoteplotnych asfaltovych zmesi teplota, pri ktorej sa odporuca ukoncit
zhutnovanie s vibraciou a teploty, pri ktorych sa odporaca ukoncit’ hlavné hutnenie vrstvy,
musia byt stanovené vyrobcom asfaltovej zmesi a zdokumentované v predpise.

Na zamedzenie ochladzovania kolies valcov pri nizSich teplotdich sa kolesd opatria
ochrannymi zasterkami. Postup zhutilovania je potrebné prisposobit’ rozsahu stavebnych prac,
druhu pozemnej komunikacie, pocasiu, rocnému obdobiu a miestnym pomerom. Pri hutneni
nesmie dochadzat’ k nadmernému drveniu zfn kameniva.

Postup a smer valcovania sa nesmie menit, aby nedoslo k premiestiiovaniu asfaltovej zmesi.
Valec sa presuva naraz na vzdialenejSom konci od finiSera smerom, kde je asfaltova zmes
chladnejSia a stabilnejSia. Valce sa nesmu nechat stat’ na nevychladnutej vrstve. Za cas
chladnutia asfaltovej zmesi, ktory trva 15 az 30 min v zavislosti od hrubky zhutiiovanej
vrstvy, klimatickych podmienok a typu zmesi vrstvy, musi byt zhutiiovanie asfaltovej vrstvy
ukoncené.

Dalgia vrstva sa neméze poloZit’ bez prevzatia predchadzajucej vrstvy objednavatelom.

SkuSanie

PoZzadované vlastnosti stavebnych materidlov, asfaltovej zmesi a hotovej vrstvy sa overuju
Vv §tadiu pripravy, po€as vyroby zmesi a po jej polozeni a zhutneni. Vykonavaju sa tieto druhy
skasok:

* Pociato¢né skusky typu (STN EN 13108-20, TP 2/2009),

* Planované skusky vyrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21),

* Preberacie skusky zhotovitel'a (STN 73 6121, TKP 6/2010),

* Kontrolné skusky objednavatela (STN 73 6121, TKP 6/2010),

* Preberacie skuSky hotovej vrstvy (STN 73 6121, TKP 6/2010).

Tieto skusky (mimo kontrolnych skiSok objednavatela) vykonava alebo ich vykonanie
vV odborne spdsobilych skusobniach (akreditovanych laboratériach) zabezpecuje zhotovitel,
ktory si ndklady na ne zahrnuje do ceny. Protokoly o odbere vzoriek, skiSobné protokoly a
iné doklady preukazujuce kvalitu je zhotovitel stavby povinny priebezne predkladat
objednavatel'ovi, najneskor vSak 24 h pred prevzatim vrstvy vozovky. ZavereCnl spravu s
vysledkami skuSok a merani celého objektu alebo jeho ucelenej Casti predklada zhotovitel
objednavatel'ovi spolu so vSetkymi pozadovanymi dokladmi najneskér 14 dni pred terminom
preberacieho konania.

V zavaznych pripadoch, ked’ nie st dosiahnuté suhlasné vysledky skusok zhotovitela a
objednévatel'a, vykonaju sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skusky. Tieto skasky vykona
akreditované laboratorium, ktoré nebolo zainteresované do pripravy a vykondvania prac.
Vysledky rozhodcovskych sktisok st pre obidve strany zavézné.

Na odber vzoriek zakladnych materialov, asfaltovej zmesi alebo vyvrtov (vysekov) z hotove;j
Upravy a ich skusanie plati STN EN 12697-27 a suvisiace technické normy. Vzorky z hotovej
vrstvy (vyvrty alebo vyseky) musia byt odobraté na celi hrabku skuSanej upravy, pokial
mozno bez porusenia. Vzniknuté otvory sa musia ¢o najskor vhodnym spdsobom zaplnit'.



Odvodnenie spevnenych pléch

Odvodnenie komunikacie je rieSené odvedenim povrchovej vody do troch uliénych vpustov.
Na vpusty sa pouzije mreza s pantami.

Nakol'ko v dotknutom tzemi nie je dazdovad kanalizacia kazdy vpust bude kanalizacnou
pripojkou z PVC DN 200 napojeny do vsakovacej $achty. Hibka Sachty je zavisla od Girovne
priepustného podloZia a upresni sa pri zemnych pracach. Predpokladana hibka hladiny
podzemnej vody je cca 3,50-4,0 m pod terénom. Vsakovacie Sachty st navrhnuté
Z beténovych skruzi @ 1 000 mm. Sachta sii ukonéené konusom ¢ 1 000/600 mm. Na Sachtach
bude osadeny t'azky liatinovy poklop. Pocet projektovanych vsakovacich $acht sa 3 ks.
Odvodnenie zemnej plane je navrhnuté jej vyspadovanim do trativodu. Trativod bude
zausteny do uliénych vpustov prip. do vsakovacich Sacht.

Zemné prace

Vykop pre Sachty a ryhy bude prevedeny v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané na
pieskové 16zko hr. 20cm a obsype sa po uroveit 30cm nad potrubie. Zasyp ryhy sa potom
prevedie vykopanou zeminou so zhutnenim. Ryha a Sachty budu pocas montdze potrubia
paZené priloznym paZenim pri hibke nad 1,5 m.

Plocha medzi novymi obrubniky aplotmi bude upravend sadovymi Upravami -
zahumusovanim a zatravnenim. Alternativou je vyplnenie priestoru medzi plotmi
a obrubnikom kamennou drvinou fr. 16-32 mm

Vyty¢enie objektov

Komunikacia bude vytycené z podrobnych vytycovacich prvkov.

Zoznam hlavnych vyty€ovacich prvkov je vo vykrese €. 7 VytyCovaci vykres
Stradnicovy systém : S-JTSK

Vyskovy systém :B.p.v

Miera zhutnenia

Staticky modul pretvorenia zemnej plane Edef2 = 45 Mpa.
Staticky modul pretvorenia Strkovej podkladovej vrstvy Edef2 = 65 Mpa.
Relativna ul'ahlost’ strkopiesku je min. Ip= 0,80

Trvalé dopravné znacenie

Jestvujuce dopravné znacenie sa nemeni.

Inzinierske siete

Pre rekonStrukciu komunikécie na Colnickej ul. neboli vytycené jestvujuce inZinierske siete
a nie je uvazované s ich upravou.

Priebeh inzinierskych sieti bol overeny u jednotlivych spravcov a nasledne zakresleny do
geodetickych podkladov. Nakol’ko je iba orientacny :

» Pred zahajenim vystavby investor zabezpeci vytycenie iZinierskych sieti*



Vykopy do vzdialenosti 1,50 m od siete budu robené ru¢ne. V pripade potreby sa podzemné
kabelové vedenia ulozia do chraniciek.

V komunikécii je ulozend kanalizacia, poklopy na kanalizacnych Sachtach budu vyskovo
upravené na uroven nivelety cesty.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba a nasledna prevadzka nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.
K docasnému zhorSeniu zivotného prostredia pride pocas vystavby a to najmad zvySenim
prasnosti a hluku od stavebnych mechanizmov. Pri pouziti beznych stavebnych mechanizmov
mozno podl’a ich hladin hluku predpokladat’ nasledovné orientacné hodnoty:

Popis prace Hladina hluku 10 m od vozidla
vdB (A)

ZEMNE PLACE.....ueerereerieeeieeniieereenieeereesseesaeenseens 85-90

KONSHIUKCIC. ...eeevvieeiieeeeeeeee e 82 - 96

POVIChOVE UPTavy.....ccoeeevveviieiienieeieeeieeveeene. 85-95

Vo vztahu k Zivotnému prostrediu je nevyhnuté dodrziavat’ :

Stavebno-pravne predpisy o ochrane prostredia

Postup vystavby bude dohodnuty s vybranym zhotovitelom. Pocas rekonstrukcie bude
potrebné s obyvatelmi dotknutymi vystavbou = a OLO-m dohodnut” spdsob odvozu
komunalneho odpadu.

Pocas pripravy a realizacie vystavby sa navrhnil a vykonaji opatrenia za ucelom
minimalizovania negativnych vplyvov stavby na svoje okolie. Vychddza sa pritom
Z posudenia miesta a technologie vystavby a z prislusnej legislativy, ktorou je riadena ochrana
zivotného prostredia pri uskutociovani vystavby. St to najma:

e zakon €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich zakonov,

e zékon ¢. 137/2010 Z. z. oochrane ovzdu$ia v zneni neskorSich zikonov a

nariadenia vlady ktorym sa vykonéva zakon o ovzdusi atd’.,

e vyhlaska &. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotéach hluku, infrazvuku a vibrécii a o pozZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi.

e zékon €. 364/2004 Zb. o vodach — vodny zakon,

e zakon ¢.543/2002 o ochrane prirody a krajiny a vyhlaska ¢. 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonava zékon o ochrane prirody a krajiny,

v

Pre nakladanie sodpadom plati zdkon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov, ako aj vyhlaska ¢. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch a vyhlaska 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov. Pri budovani skladok sa vSak nepredpoklada vznik odpadu.

Pri vykonavani prac zhotovitel' zabezpeci:

e udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v okoli stavby,



e aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, Vktorom nebuda
znecistovat’ mimostaveniskové komunikacie,

e organizovanie dopravy a stavebnej ¢innosti efektivne, s minimalizaciou zat'azenia
komunikacii, ovzdusia a spodnych vod,

e znizenie prasnosti podl'a potreby kropenim a zakryvanim sypkého materialu,

e ukladanie stavebného odpadu separovane do prislusnych kontajnerov ktoré budia
odvazané na riadenu skladku odpadu,

e prace s vysokou hlu¢nost'ou realizovat’ v pracovnych ditoch od 7:00 do 21:00 hod.
a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod. s prestavkami po¢as zmeny.

Bezpecnostné poziadavky

Poziadavky st uvedené v nasledujucich predpisoch:

Zakon €. 124/2006 Z. z. O bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon ¢&. 309/2007 Z. z. ktorym sa meni a doplna Zak. &. 124/2006 Z. z.

Zakon ¢&. 140/2008 Z. z. ktorym sa meni a doplia Zak. &. 124/2006 Z. z.

Zakon ¢&. 470/2011 Z. z. ktorym sa meni a doplia Zak. &. 124/2006 Z. z.

Zakon €. 125/2006 Z. z. O inSpekcii prace

Zakon €. 126/ 2006 Zb. z. o verejnom zdravotnictve

Zakon &. 469/2011 Z. z. ktorym sa meni a dopiia Zak. ¢. 125/2006 Z. z.

Zakon ¢. 330/1996 Zb. z. 0 zabezpecCeni aochrane zdravia pri praci v zneni zmien
a doplnkov a ¢.367/2001 v uplnom zneni

Zakon €. 314/2001 Zb. z. o ochrane pred poZiarmi

Zakon 158/2001 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon Nérodnej rady SR 330/1996 Z. z .
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zdkona ¢. 95/2000 Z. z. a 0zmene
a doplneni Zakonnika prace

V4
V4
V4
V4

Cestny zékon v Gplnom zneni vyhlaseny pod ¢islom 55/1984 Z.z. a vyhlasky €.35/1984 Z.z.
a €.99/1989 Z.z.. v zneni neskorSich predpisov.

Vyhl. €. 453/2000 Zb. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona
Vyhl. €. 147/2013 Z. z. O bezpecnosti prace a techn. zariadeni pri stavebnych pracach
Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. Zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe€nosti
technickych zariadeni
Vyhl. €. 374/1990 Zb. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
Pri stavebnych pracach najmi Desiata Cast’ — Buracie a rekonstrukéné prace

Vyhl. €. 74/1996 Zb. z. na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti
tlakovych zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a o odbornej
sposobilosti
Vyhl. €. 377/1996 Zb. z. o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych pomdcok
Vyhl. ¢. 94/2004 Zb. z z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost
pri vystavbe a uzivani stavieb
Pre Cinnost’ na elektrickych zariadeniach je stanovena sposobilost’ vyhlaSkou MPSVaR SR
¢.718/2002 Z.z. §20 az 24.

Vyhlaska ¢.718/2002 Z.z. Zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnost’

technickych zariadeni

Vyhlaska 374/1990 Z. z. Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského
uradu o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.



V zmysle vyhlasky €. 718/2002 Z.z. prilohy €.1 Casti III. su elektrické zariadenia NN podl'a
miery ohrozenia zaradené do skupiny ,.B“. VSetky montdZzne prace spojené s pripajanim
elektrického zariadenia na siet’ musia byt vykondvané za vypnutého beznapdtového stavu na
zéklade platného B prikazu.

Nariadenie ¢. 159/2001 Zb. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych predpisoch
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie ¢. 444/2001 Zb. z. o poziadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Nariadenie ¢. 510/2001 Zb. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (najmi bezpecnost’ prace pri pracach s osobitnym nebezpecenstvom pri ktorych
hrozi zasypanie a pri demontazi tazkych konsStrukénych prvkov, pri ktorych je potrebné
Nariadenie 159/2001 Z. z. Vlady SR 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZzivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie 40/2002 Z.z. V1ady SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

STN 33 2000-4-41 kap. 4 Ochrana pred tirazom elektrickym pradom
STN 34 3101 EP Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach
-ostatné STN uvedené v texte TS a iné predpisy

Podl'a kategorizacie a kataldogu odpadov pri realizdcii stavebnych prac je
predpokladana nasledovna Struktura odpadov :

KOD KATEGORIA VYMERA SPOSOB
NAKLADANIA S ODPADOM
170101 beton(dlaZzba, panely, bet. sut) O 13,7t A
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako
uvedené v 17 03 01 O 3,3t A
170506 vykopova zemina 0] 270,0 m3 B

Oznacenie sposobu nakladania s odpadom:

A - odovzdanie odpadu externej firme opravnenej k nakladaniu s odpadmi popripade odvoz
do zariadenia K vyuzivaniu alebo odstraneniu odpadov
B - spétné ( materialové ) zhodnotenie v rdmci stavebnych prac

Odpady budu predavané iba opravnenym osobam v zmysle §19, zakona ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a jeho predavanie bude oSetrené v zmluvach o dielo.

Na stavbe bude prevadzana evidencie odpadov podla vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

S odpadom bude nalozené v zmysle §14 Zak. ¢. 79 /2015 Z.z. o odpadoch a nasledovnych
vykonavacich predpisov :

Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov (a¢innost
01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢.366/2015 Z.z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti (G¢innost’ 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢.367/2015 Z.z. ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska MZP SR ¢.228/2014
Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky paliv a vedenie prevadzkovej evidencie o palivach


http://www.apoh.sk/materials/files/365_2015_Katalog_odpadov.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/366_2015_Evidencne_a_ohlasovacie_povinnosti.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/366_2015_Evidencne_a_ohlasovacie_povinnosti.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/367_2015_kvalita_paliv.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/367_2015_kvalita_paliv.pdf

Oznamenie MZP SR ¢.368/2015 - vynos o jednotnych metédach analytickej kontroly
odpadov

Vyhlaska MZP SR ¢.370/2015 o sadzbach pre vypocet prispevkov do Recyklaéného fondu, o
zozname vyrobkov, materialov a zariadeni, za ktoré sa plati prispevok do Recyklaéného
fondu, a o podrobnostiach o obsahu ziadosti 0 poskytnutie prostriedkov z Recykla¢ného
fondu (t¢innost’ 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢&.371/2015 ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zikona 0
odpadoch (a¢innost’ 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR &.372/2015 o skladkovani odpadov a do¢asnom uskladneni kovovej
ortuti (d¢innost’ 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢.373/2015 o rozsirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a
0 nakladani s vyhradenymi pradmi odpadov (4¢innost’ 01.01.2016)

Starostlivost’ 0 bezpeénost’ prace

Vsetky prace musia byt uskutocnené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci, a to najmé v stlade so:

e zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni

neskorsich predpisov,

e vyhlaSkou €. 147/2013. ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

e nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko,

e vyhlaSkou ¢&. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

a bezpecnosti technickych zariadent,

e nariadenim vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poZiadavke na zaistenie bezpecnostného a

zdravotného oznacenia pri praci.

Upozoriiujeme, Ze na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytuju aj prace zaradené do
skupiny prac s osobitnym nebezpeCenstvom. Su to prace zemné, pri ktorych hrozi
nebezpecenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnymi prostriedkami.

Zhotovitel' zabezpeCi dodrzanie zasad protipoziarnej ochrany, najmi zakona C.
314/2001 Z. z. a vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. Obytné kontajnery zariadenia staveniska budu
vybavené hasiacimi pristrojmi podla poziarnych predpisov. Unikové cesty budt vyznadené a
trvalo vol'né.

Poznamka: Ak nie je v sprave uvedené inak, tak sa odkaz na zakon alebo iny pravny

predpis povazuje za odkaz na zakon alebo iny pravny predpis v zneni platnom ku ditu vydania
tejto spravy.

V Bratislave, september 2021 Ing. Vladimir Majek


http://www.apoh.sk/materials/files/368_2015_vynos_oznamenie.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/370_2015_RF.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/370_2015_RF.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/370_2015_RF.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/370_2015_RF.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/371_2015_Vykonavacia.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/371_2015_Vykonavacia.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/372_2015_skladkovanie.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/372_2015_skladkovanie.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/373_2015_RZV.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/373_2015_RZV.pdf

