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1, Sirsie vztahy

Z hladiska SirSich vzt'ahov sa rieSené uzemie nachddza v kat. izemi Rusovce, okres Bratislava
V, obec Bratislava. RieSené izemie je situované na Ulici Pohrani¢nikov, Vv intraviline MC Bratislava —
Rusovce, zapadne od cesty I/2 (Balkanska ulica).

2, Technické rieSenie

Revitalizacia Ulice Pohrani¢nikov je navrhnuta v useku od existujuceho parkoviska v severnej
Gasti, a7 po krizenie s Gerulatskou ulicou. Celkova dizka Gipravy komunikacie je 165,0 m.

Projekt riesi obnovu povrchu asfaltovej komunikacie, vybudovanie novej konstrukcie
chodnika avjazdov na stkromne pozemKky 2z betonovej dlazby. Sposob vedenia chodnika
a komunikacie je bez zmeny. Celkova $irka obojsmernej komunikacie je 5,5 m a chodnika 1,55 - 1,85
m. Z dévodu minimélneho pozdizneho sklonu je navrhnuta po stranach komunikécie pridlazba Sirky
0,25 m. Prie¢ny sklon komunikacie je navrhnuty strechovity premenlivym sklonom 0,4 % - 3,9 %.
Medzi chodnikom resp. vjazdom na sukromne pozemky a komunikaciou je navrhnuty betonovy
obrubnik ulozeny na lezato s prevySenim 0,03 m. Medzi komunikaciou a zelenou je navrhnuty
betonovy obrubnik s prevysenim 0,12 m. Ohranicenie chodnika resp. vjazdu na sukromne pozemky je
zabezpecené zahonovym obrubnikom. Z dévodu lepSieho odvodnenia st navrhnuté nové uli¢né vpusty
a uprava existujucich ulicnych vpustov. Z dévodu napojenia navrhnutych ulicnych vpustov na
existujucu kanalizaciu sa vybuduju nové pripojky DN 200 a v mieste rozkopavky nova konstrukcia
vozovky.

Frézovanie existujucej vozovky je navrhnuté v hrabke 5 cm resp. 2 cm, v mieste existujiiceho
liateho asfaltu 12 cm. V mieste frézovania vozovky v hrubke 5 cm resp. 2 cm sa polozi nova obrusna
vrstva asfaltového betonu premenlivej hrubky 5 — 10 cm. V mieste frézovania liateho asfaltu sa polozi
obrusna vrstva premenlivej hribky 5 - 10 cm alozna vrstva hribky 7 cm asfaltového betonu.
Konstrukcia existujiceho chodnika avjazdov na stkromne pozemky sa vybura anovovybuduje
z betonovej dlazby.

3, Konstrukcie vozovky a chodnika:

Konstrukcia vozovky :

- asfaltovy beton modifikovany  ACo 11 STN EN 13108-1 (STN 736121) 50 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m2 STN EN 13808
- asfaltovy beton modifikovany AC_ 16 STN EN 13108-1 (STN 736121) 70 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5kg/m2 STN EN 13808
- asfaltovy beton ACp 22 STN EN 13108-1 (STN 736121) 80 mm
- infiltracny asfaltovy postrek PILA 05 kg/m2 STN EN 13808
- cementom stmelend zrnitd zmes CBGM C12/15  STN EN 206 - 1 180 mm
- §trkodrvina fr. 0 — 32 mm 0/32Ga 75 STN EN 13242+A1 200 mm
- spolu 580 mm

Celkova plocha je 14,0 m2,

KonS$trukcia na frézovana vozovku hr. 50 — 100 mm :

- asfaltovy beton modifikovany ACo 11 STN EN 13108-1 (STN 736121) 50—100 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS. A 05kg/m2 STN EN 13808
- spolu 50 - 100 mm

Celkova plocha je 608,0 m2,



KonsStrukceia na frézovana vozovku hr. 120 - 170 mm :

- asfaltovy beton modifikovany
- asfaltovy spojovaci postrek

ACo 11 STN EN 13108-1 (STN 73 6121) 50 - 100 mm
PS, A 0,5kg/m2 STN EN 13808

- asfaltovy beton modifikovany  AC_ 16 STN EN 13108-1 (STN 73 6121) 70 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0.5kg/m2 STN EN 13808

- spolu 120 - 170 mm
Celkova plocha je 201,0 m2,

Konstrukcia chodnika :

- beténova dlazba DL 60 mm

- Kamenna drvina fr. 4/8 KD STN EN 13242+ Al 40 mm

- Cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C8/10 STNEN 206 -1 100 mm

- Strkodrvina fr. 0 — 32 mm 0/32Ga 75 STN EN 13242+A1 150 mm

- spolu 350 mm

Celkova plocha je 393,0 m?,

4, Odvodnenie

Odvodnenie komunikacie a chodnika je zabezpedené prie¢nym a pozdiznym sklonom do
existujucich a navrhnutych uliénych vpustov. Navrhnuty je uliény vpust UV 50. Na vpuste bude
osadena liatinova mreza s pantami AXAM. Mreza bude osadena s otvaranim v smere jazdy tak, Ze
v pripade otvorenych UV pri prejazde motorovym vozidlom dojde k uzavretiu mreze, nie k jej
vylomeniu. Uli¢né vpusty budt =zatstené do existujucej kanalizacie. Z dé6vodu minimalneho
pozdizneho sklonu je navrhnutd po stranich komunikicie pridlazba Sirky 0,25 m. Podet
novonavrhnutych uli¢nych vpustov je 3 ks. Z dévodu lepSieho odvodnenia sa 5 existujicich vpustov

upravi na nova vysku.

5, Postup vystavby

Pre vystavbu platia Standardné postupy vystavby.
- vytyCenie staveniska a podzemnych inzinierskych sieti

- odhumusovanie a odstranenie porastov , buracie prace, frézovanie Vozovky
- stavba zemného telesa — nasyp a vykop, uli¢né vpusty, pripojky na kanalizaciu

- poloZenie bet. obrubnikov a pridlazby
- poloZenie konstrukénych vrstiev vozovky
- dokoncovacie prace —zahumusovanie svahov a upravovanych ploch

Vyty€enie sa zrealizuje z vytyCovacej siete zalozenej pri zameriavani predmetného tizemia.

Stradnice podrobnych vytycovacich bodov st zrejmé z vytyCovacieho vykresu priloha ¢.5.

Priprava Gizemia, buracie a zemné prace

V rémci pripravy Gzemia sa vyburaju existujuce spevnené plochy, ktoré su v kolizii s novym
navrhom. Vybtrana sut’ sa odvezie na riadenu skladku odpadov, ktoru si vyberie dodavatel’ po dohode
s investorom, alebo v pripade betoénov a asfaltov sa podrvi a pouZije sa na podsypné vrstvy chodnika.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ru¢nym vykopom.



Plan musi byt zhotovena v prienom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitelom chranend — nesmu byt na
nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Svahy telesa sa zahumusuju vrstvou humusu hr. 150 mm a povrch sa zatravni.

Rastly terén, resp nasyp (HTU): miera zhutnenia na vrchu vrstvy Edef2>30Mpa
a Edef2/Edef1<2,5. Na overenie vlastnosti zemin podloZia, miery zhutnenia a spravneho navrhu
pripadnej upravy podloZia je potrebné vykonat’ na stavbe zhutiiovaci pokus.

Vhodna zemina sa pouZzije do nasypu, prebytocna zemina ziskana z zemia sa uskladni na
medzideponiu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodavatela s investorom sa pouzije pre
dalsie ucely.

Zemné prace pozostdvaju zvykopu anasypania zemného telesa az po zhotovenie
a zhutnenie plane pod vozovku komunikacie. Zékladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie
zemnych prac je STN 73 3050 Zemné prace.

Zemné prace je nutné vykonavat’ vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vlhkost
rozprestretej zeminy sa pred zacatim prac nesmie odliSovat’ od hodnoty optimalnej vlhkosti stanovene;j
skuskou PS o viac ako 3% (pri zeminach s Ip 17 o viac ako 5%). V pripade va¢sej odchylky odsuhlasi
zastupca investora spdsob upravy prevlhcenej zeminy.

Plan pod vozovkou komunikacie a spevnenych plochach musi byt upravena v zmysle
poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre
navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu moézu byt pouzité len zeminy vel'mi
vhodné (STN 72 1002 Klasifikdcia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou
hmotnostou vicsou ako 1650 kg/m3. Upravené podlozie sa musi zhutnit’ hladkym valcom. Miera
zhutnenia pre sudrzné anesudrzné zeminy je stanovena v STN 73 6133 Teleso pozemnych
komunikacii (tabulka 4 a5). Plan musi byt zhotovena v priecnom sklone podla projektovej
dokumentacie, tak aby bolo vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncend pldn musi byt
zhotovitelom chranend — nesmt byt na nej skladky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené
musia byt aj prejazdy vozidiel.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom. Pred
zacatim vystavby je nutné dat’ overit’ a vyty€it' podzemné inZ. siete prisluSnymi spravcami.
Okrem vytytenia sieti spravcami je nutné overit' polohu a hibku sieti overovacimi rué¢ne
kopanymi sondami. Dotknuté vyvody inZinierskych sieti (Supatka a poklopy) sa vyskovo upravia na
novu niveletu.

Dlazdena vozovka — poziadavky

Kladenie dlazby sa za¢ina v rohu s pravym uhlom, ak je to mozné, v najnizSom bode dlazdene;j
plochy. Dlazba sa kladie vzdy od okraja v smere od hotovej plochy. Polozena plocha je hned
pochddzna. Je potrebné dodrzat’ pozdizny a prie¢ny sklon dlazby. Vyska musi byt taka, aby tvarovky
po uloZeni boli o lem vyssie ako pozadovana vyska plochy, 16zko sa pri vibrovani znizi o 1 cm.

Sparovanie — je potrebné pouzit' kamenivo s nizkym obsahom jemnych a prachovitych Gastic.
Vibrovanie — Cela plocha sa pozameta tak, aby $parovaci material vyplital $pary. Plocha sa zvibruje
vibragnou platiiou v pozdiznom aj prieénom smere. Vibruje sa zasadne len sucha dlazba so suchym
$parovacim materidlom. Vibracna platiia sa pouziva s gumovou podlozkou !

Na zhotovenie a skusanie dlazdenych krytov plati STN 73 6131-1-Cast’ 1. Tato norma sa zaobera aj
problematikou osadzovania obrubnikov.

Dokoncovacie prace

Dokoncéovacie prace pozostavaju z dosypania a zhutnenia krajnic, zahumusovania svahov a
upravovanych ploch v hrubke 0,15m. Zatravnenie je potrebné oSetrovat. Je nutné zabranit' erdzii
svahov. Osobitnu pozornost’ je potrebné venovat’ udrzbe odvodnovacich zariadeni.



Zvlastne upozornenie

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné dat’ vytycit' vSetky podzemné inZinierske siete ich
spravcami a v pripade kolizie s objektom ochranit’ resp. dat’ prelozit’.

Ochrana podzemnych vod podas vystavby

Zemné prace na komunikédcii neovplyvnia rezim podzemnych vod. Dodrzanie kvality
podzemnych vdd je potrebné pocas vystavby zabezpecit' dodrzanim discipliny stavebnych prac a
dobrého technického stavu mechanizmov.

Ochrana prostredia pred prasnost’ou

V obdobi prevadzky spevnenych ploch neprichadza uz faktor prasnosti prostredia do ivahy,
nakol’ko kryt vozovky bude bezprasny a predpokladd sa vykonavanie pravidelnej udrzby a Cistenie
vozovky. Pocas vystavby bude potrebné zo strany dodéavatel’a stavby udrziavat’ ¢istotu pouzivanych
verejnych pristupovych komunikacii, nakol’ko zemné prace a pohyb stavebnych mechanizmov po
komunikaciach spravidla spoésobuje vyrazné problémy zivotnému prostrediu dotknutému uzemiu.

Buracie prace

V ramci pripravy uzemia sa vyburaju existujuce spevnené plochy. Vyburana sut’ sa odvezie na
riadenu skladku odpadov, ktora si vyberie dodavatel’ po dohode s investorom. V pripade betonov a
asfaltov sa po podrveni mézu pouzit’ na podsypné vrstvy spevnenej plochy. Vykopy v ochrannych
pasmach podzemnych vedeni budu realizované ru¢nym vykopom.

Bratislava, oktober 2017 Vypracoval : Ing. Ondrej Majek



