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1. Identifika¢né udaje stavby a investora

Nézov stavby : Rekonstrukcia komunikacie a cyklochodnika na Irkutskej ul.
- rekonstrukcia cyklochodnika

Miesto stavby : Bratislava - Rusovce

Katastralne uzemie : Rusovce, parcela E ¢. 2725/2, 2726/12
Okres : Bratislava V

Kraj : Bratislavsky

2. Prehlad vychodiskovych podkladov

- zadanie investora

- vychodzim mapovym podkladom bolo geodetické zameranie predmetného tizemia
Meranie bolo vykonané v 3. triede presnosti v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Bpv. Do zamerania neboli zakreslené vedenie podzemnych
inzinierskych sieti

Pred zahajenim stavebnych prac investor zabezpeci vytycenie inZinierskych sieti.
3. Poloha staveniska

Stavba sa nachadza v obvode Bratislava V, v katastralnom uzemi Bratislava Rusovce. Stavba
bude realizovana na pozemkoch, parcela E ¢. 2725/2, 2726/12

4, Zhodnotenie sué¢asného stavu

Predmetom dokumentacie pre ohlasenie stavebnych tprav a udrziavacich prac je poskodene;
Gasti cyklotrasy. Na cyklotrase je v jednom useku di. 21,0 m poskodend &ast’ asfaltového
chodnika v Sirke 0,75 m a Vv d’alSich tsekoch je poskodeny betonovy obrubnik, ktorym je
cyklotrasa oddelena od ostatnych ploch.

5. Navrh technické rieSenie

Cyklochodnik sa v rekonstruovanom useku vybtra a nahradi sa novou vozovkou v p6vodnom
rozsahu.

Konstrukéné vrstvy cyklochodnika st navrhnuté v skladbe:

asfaltovy beton ACo 8 40 mm
infiltraény postrek Pl 0,5 kg/m2
cementom stmelena zrnita zmes CBGM 8/10 150 mm
Strkodrvina fr. 0-63 160 mm
spolu 350 mm

Upravovana plocha 18,0 m2



Prie¢ny a pozdizny sklon cyklochodnika zostane zachovany.

Sucastou stavebnych prac je osadenie nového ulicného vpustu v krizeni vetiev komunikécii
na Irkutskej ul. (vo vzdialenosti cca 60 od cesty 1/2) a jednej vsakovacej Sachty, do ktorej je
vpust zausteny.

Asfaltova vozovka — poziadavky
Vyroba asfaltovej zmesi

OS musi zabezpecit homogenitu vyroby asfaltovej zmesi, priCom vSetky zrnd kameniva
musia byt po opusteni mieSacky rovnomerne obalené asfaltovym spojivom. VSetky vstupné
materialy sa musia pred dopravenim do miesacky OS presne odvazit’ a vyhriat’ na predpisant
teplotu. Teplota kameniva, asfaltu a hotovej zmesi sa musi pocas vyroby priebezne
kontrolovat’.

Pri pouziti modifikovaného asfaltu, tvrdého asfaltu alebo prisad (napr. nizkoteplotné asfaltové
zmesi), sa mozu pouzit’ iné teploty. Tieto musia byt stanovené vyrobcom a zdokumentované.
Pracovné teploty pri vyrobe zmesi typu SMA st zavislé od pracovnych teplot pouzitého
modifikovaného asfaltu, ktoré, obdobne ako pri multigrada¢nych asfaltoch, stanovuje ich
vyrobca vo vyhldseni zhody.

Pri pouziti prisad sa celkovd doba mieSania asfaltovej zmesi voli tak, aby doslo k ich
rovnomernému rozdeleniu bez vytvarania zhlukov. Vykon obalovacej sipravy musi byt v
sulade s rychlostou a vykonom finiSera. Odporaca sa, aby vykon obalovacej supravy bol
najmenej 100 t.h-1. Skladovanie hotovej zmesi je mozné iba v na to uréenych zasobnikoch
(¢l. 9.1), pricom doba skladovania mé byt’ ¢o najkratSia , najviac vSak dve hodiny.

Doprava asfaltovych zmesi

Dopravnd vzdialenost’ je limitovana klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a kladenia
asfaltovej zmesi. Na znizenie strat teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel
zakryvat’. Prednostne sa maju pouzivat’ vozidla s vel'kou prepravnou kapacitou.

Vzdialenost’ stavby od obalovacej supravy nesmie byt vac¢sia ako 60 km, resp. pri casovom
vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat’ viac ako 90 min.

I'Jprava podkladu

Asfaltové zmesi sa kladi na zhutnenu podkladovi, loznu vrstvu alebo na povrch jestvujice;j
vozovky. Na povrchu starej vozovky nesmu byt nerovnosti vacSie ako 20 mm. Véacsie
nerovnosti sa musia vyrovnat’ frézovanim alebo zhotovenim vyrovnavacej vrstvy.

Podklad musi byt’ suchy, nezamrznuty, Cisty s opravenymi vytlkmi, trhlinami alebo Skarami.
Zvlastnu pozornost’ treba venovat’ kontrole podkladu po frézovani (moznost’ vzniku tenkych
skrupin). Pripadné nerovnosti v pozdiznom i prieénom smere musia na novej vozovke
zodpovedat poziadavkam normy, podla ktorej sa vrstva zhotovila. Na zabezpecenie
spolupdsobenia asfaltovych vrstiev navzdjom ana spolupdsobenie asfaltovych vrstiev s
hydraulicky stmelenymi podkladovymi vrstvami sa vzdy aplikuje spojovaci asfaltovy postrek
podl'a STN 73 6129 s asfaltovou emulziou v mnozstve 150 g.m-2 az 500 g.m-2 zvyskového
asfaltu. Ked’ je povrch podkladu pérovity, mnozstvo postreku sa primerane zvicsi. Postrek
asfaltovou emulziou sa vykond v dostatoénom ¢asovom predstihu pred kladenim asfaltove;j
zmesi tak, aby doslo k vystiepeniu emulzie a odpareniu vody. Pred kladenim asfaltovej zmesi
sa vykona vizudlna prehliadka spojovacieho postreku a skontroluje sa, ¢i su uvedené
podmienky splnené. Vysledky kontroly sa zapiSu do stavebného dennika. Ak by postrek
stekal po povrchu podkladu, musi sa okamzZite znizit’ jeho mnoZzstvo.

Pri kladeni vrstvy hrubsej ako 40 mm na Cerstvo zhotovent podkladovu alebo loznua vrstvu



z asfaltovej zmesi sa mdze po odsuhlaseni objednévatel'om stavebnych prac upustit’ od
realizécie spojovacieho postreku.

Povrch a zvislé plochy (sty¢né plochy obrubnikov, rigolov, vpustov, Sachiet, armatur atd’.) sa
pred kladenim postriekajt (natrl) spojovacim asfaltovym postrekom podl'a STN 73 6129.

Rozprestieranie zmesi

Obrusné a lozné vrstvy vozoviek sa kladu finiSermi s automatickym nivelaénym zariadenim
na cela Sirku vozovky bez vytvorenia studeného spoja. Iba pri opravach a komunikaciach
s triedou dopravného zat'azenia IV a nizSou, je mozné po suhlase objednavatel’a stavebnych
prac pouzit’ aj iné finiSery ukladania.

Pri pouziti prisad na vyrobu nizkoteplotnych asfaltovych zmesi sa mozu pri rozprestierani
asfaltovych zmesi pouzit iné teploty. Tieto musia byt stanovené vyrobcom a
zdokumentované. Najnizsia teplota asfaltovych zmesi typu AC, BBTM a SMA vyrobenych z
modifikovanych asfaltov nesmie pri kladeni klesntit’ pod 145 °C.

Asfaltova zmes sa rozprestiera s prevysenim tak, aby sa po zhutneni dosiahla v projekte
predpisana hrabka vrstvy. PozdiZne i prie¢ne pracovné spoje na jednotlivych vrstvach sa
vystriedaji s presahom najmenej 200 mm. Pred kladenim susediaceho a pokracujiuceho
pracovného pruhu sa odporica pracovné spoje nahriat’ infraziariCom. Napojenie sa vykond
zrezanim vrstvy na celd hribku, ¢im sa vytvori zvisld plocha. Napéjana plocha asfaltovej
vrstvy sa opatri cestnym asfaltom alebo modifikovanou asfaltovou emulziou (v ¢asovom
predstihu potrebnom na jej vyStiepenie a odparenie vody). Je mozné aplikovat’ aj tesniaci
pasik. Pracovné spoje sa zhotovia tak, aby vrstvy dosiahli i v mieste napojenia poZadovanu
mieru zhutnenia. PrieCne pracovné napojenia je najvhodnejSie vykonat’ v uhle 15° od kolmice
k osi vozovky.

Zhutiovanie zmesi

Pri zhutiiovani sa musia pouzit' u¢inné mechanizmy a vhodné technologické postupy. Typ,
hmotnost’, hustenie pneumatik, pocet valcov, ich zostava a pocet prejazdov urcuje predpis
zhotovitel’a, ktory sa overi pri zhutiiovacom pokuse. Rozprestretd asfaltova zmes sa hutni pri
¢o najvyssich teplotach.

Zhutiiovanie sa odporu¢a ukoncit pri teplote najmenej 90 °C pri zmesiach
s nemodifikovanymi asfaltmi a pri teplote 110 °C az 125 °C pri modifikovanych asfaltoch.
Teploty, pri ktorych sa odportca ukoncit’ hlavné hutnenie vrstvy, su o cca 15 °C az 20 °C
mensSie ako teploty ukoncenia hutnenia s vibréaciou.

Pri pouziti nizkoteplotnych asfaltovych zmesi teplota, pri ktorej sa odporuc¢a ukoncCit
zhutiiovanie s vibraciou a teploty, pri ktorych sa odporuca ukoncit’ hlavné hutnenie vrstvy,
musia byt’ stanovené vyrobcom asfaltovej zmesi a zdokumentované v predpise.

Na zamedzenie ochladzovania kolies valcov pri nizSich teplotach sa kolesa opatria
ochrannymi zasterkami. Postup zhutilovania je potrebné prisposobit’ rozsahu stavebnych prac,
druhu pozemnej komunikécie, pocasiu, rocnému obdobiu a miestnym pomerom. Pri hutneni
nesmie dochadzat’ k nadmernému drveniu zin kameniva.

Postup a smer valcovania sa nesmie menit’, aby nedoslo k premiestiiovaniu asfaltovej zmesi.
Valec sa presuva naraz na vzdialenejSom konci od finiSera smerom, kde je asfaltova zmes
chladnej$ia a stabilnejSia. Valce sa nesmu nechat stdit’ na nevychladnutej vrstve. Za cas
chladnutia asfaltovej zmesi, ktory trva 15 az 30 min v zavislosti od hribky zhutiiovanej
vrstvy, klimatickych podmienok a typu zmesi vrstvy, musi byt zhutniovanie asfaltovej vrstvy
ukoncené.

Dalgia vrstva sa neméZe poloZit’ bez prevzatia predchadzajicej vrstvy objednavatelom.



Skusanie

Pozadované vlastnosti stavebnych materidlov, asfaltovej zmesi a hotovej vrstvy sa overuju
v §tadiu pripravy, pocas vyroby zmesi a po jej poloZeni a zhutneni. Vykonavaju sa tieto druhy
skusok:

* Pociato¢né skusky typu (STN EN 13108-20, TP 2/2009),

* Planované sktsky vyrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21),

* Preberacie skusky zhotovitel'a (STN 73 6121, TKP 6/2010),

* Kontroln¢ skusky objednavatela (STN 73 6121, TKP 6/2010),

* Preberacie skusky hotovej vrstvy (STN 73 6121, TKP 6/2010).

Tieto skasky (mimo kontrolnych skuSok objednavatela) vykondva alebo ich vykonanie
v odborne spdsobilych sktisobniach (akreditovanych laboratéridch) zabezpecuje zhotovitel,
ktory si ndklady na ne zahriiuje do ceny. Protokoly o odbere vzoriek, skusobné protokoly a
iné doklady preukazujuce kvalitu je zhotovitel stavby povinny priebezne predkladat’
objednévatel'ovi, najneskdér vSak 24 h pred prevzatim vrstvy vozovky. Zavere¢nl spravu s
vysledkami skisok a merani celého objektu alebo jeho ucelenej Casti predklada zhotovitel
objednévatel'ovi spolu so vSetkymi pozadovanymi dokladmi najneskor 14 dni pred terminom
preberacieho konania.

V zavaznych pripadoch, ked nie si dosiahnuté sthlasné vysledky skusok zhotovitela a
objednavatela, vykonaju sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skusky. Tieto skasky vykona
akreditované laboratérium, ktoré nebolo zainteresované do pripravy a vykondvania préac.
Vysledky rozhodcovskych skusok su pre obidve strany zdviazné.

Na odber vzoriek zakladnych materialov, asfaltovej zmesi alebo vyvrtov (vysekov) z hotovej
upravy a ich sktiSanie plati STN EN 12697-27 a stvisiace technické normy. Vzorky z hotove;j
vrstvy (vyvrty alebo vyseky) musia byt odobraté na celt hribku skuSanej Gpravy, pokial
mozno bez porusenia. Vzniknuté otvory sa musia ¢o najskor vhodnym spdsobom zaplnit.

Zemné prace

Vykop pre Sachtu, vpust a ryhy bude prevedeny v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané
na pieskové 16zko hr. 20cm a obsype sa po trovenn 30cm nad potrubie. Zasyp ryhy sa potom
prevedie vykopanou zeminou so zhutnenim. Ryha a Sachty budi pocas montdze pazené
priloznym pazenim pri hibke nad 1,5 m.

Miera zhutnenia

Staticky modul pretvorenia zemnej plane Edef2 = 45 Mpa.
Staticky modul pretvorenia Strkovej podkladovej vrstvy Edef2 = 65 Mpa.
Relativna ul'ahlost’ strkopiesku je min. Ip= 10,80

Inzinierske siete

Pre rekons$trukciu komunikdcie neboli vytyCené jestvujuce inZinierske siete a nie je
uvazované s ich Gpravou.

Pred zahajenim vystavby investor zabezpeci vytycenie izinierskych sieti

Vykopy do vzdialenosti 1,50 m od siete budu robené rucne. V pripade potreby sa podzemné
kabelové vedenia uloZia do chréaniciek.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie



Stavba a nasledna prevadzka nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.
K docasnému zhorSeniu zivotného prostredia pride pocas vystavby a to najmd zvySenim
prasnosti a hluku od stavebnych mechanizmov. Pri pouziti beznych stavebnych mechanizmov
mozno podl’a ich hladin hluku predpokladat’ nasledovné orientacné hodnoty:

Popis prace Hladina hluku 10 m od vozidla
vdB (A)

ZEMNE PTACE. ....ueeiereerieeereeniieereerieeeveenseesaeenseens 85-90

konStrukcie.......oevveeieeniiinii e, 82 -96

POVIChOVE UPTAVY....oviriiiiiiniiiieiicie e 85-95

Vo vztahu k Zivotnému prostrediu je nevyhnuté dodrziavat’ :

Stavebno-pravne predpisy o ochrane prostredia

Pocas pripravy a realizdcie vystavby sa navrhni a vykonaji opatrenia za tcelom
minimalizovania negativnych vplyvov stavby na svoje okolie. Vychiddza sa pritom

Z posudenia miesta a technologie vystavby a z prislusnej legislativy, ktorou je riadena ochrana
zivotného prostredia pri uskuto¢tiovani vystavby. Su to najma:

zékon €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich zakonov,

zédkon ¢. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzduSia v zneni neskorSich zikonov a
nariadenia vlady ktorym sa vykonava zdkon o ovzdusi atd’.,

vyhlaska €. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotéach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi.

zékon €. 364/2004 Zb. o vodach — vodny zakon,

zakon ¢.543/2002 o ochrane prirody a Krajiny a vyhlaska ¢. 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o ochrane prirody a krajiny,

W

Pre nakladanie s odpadom plati zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov, ako aj vyhlaSka ¢. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaja
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch a vyhlaska 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov. Pri budovani skladok sa vsak nepredpoklada vznik odpadu.

Pri vykonavani prac zhotovitel’ zabezpeci:

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v okoli stavby,

aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, Vktorom nebudu
Znecist'ovat’ mimostaveniskové komunikacie,

organizovanie dopravy a stavebnej ¢innosti efektivne, s minimalizéciou zat'azenia
komunikacii, ovzdusia a spodnych vod,

zniZenie prasnosti podl'a potreby kropenim a zakryvanim sypkého materilu,
ukladanie stavebného odpadu separovane do prislusnych kontajnerov ktoré buda
odvézané na riadent skladku odpadu,

prace s vysokou hlu¢nost’ou realizovat’ v pracovnych diioch od 7:00 do 21:00 hod.
a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod. s prestavkami po¢as zmeny.



Bezpecnostné poziadavky

Poziadavky st uvedené v nasledujucich predpisoch:

Zakon €. 124/2006 Z. z. O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon ¢&. 309/2007 Z. z. ktorym sa meni a dopiiia Zak. ¢. 124/2006 Z. z.

Zéakon ¢&. 140/2008 Z. z. ktorym sa meni a doplia Zak. ¢&. 124/2006 Z. z.

Zakon ¢&. 470/2011 Z. z. ktorym sa meni a dopliia Zak. ¢. 124/2006 Z. z.

Zakon €. 125/2006 Z. z. O inSpekcii prace

Zakon €. 126/ 2006 Zb. z. o verejnom zdravotnictve

Zéakon ¢&. 469/2011 Z. z. ktorym sa meni a doplia Zak. ¢&. 125/2006 Z. z.

Zakon ¢. 330/1996 Zb. z. o zabezpeceni aochrane zdravia pri praci vzneni zmien
a doplnkov a ¢.367/2001 v Gplnom zneni

Zakon €. 314/2001 Zb. z. o ochrane pred poziarmi

Zakon 158/2001 Z. z., ktorym sa meni a doplia zakon Narodnej rady SR 330/1996 Z. z .
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona ¢. 95/2000 Z. z. a 0zmene
a doplneni Zakonnika prace

N N N N

Cestny zakon v Uplnom zneni vyhladseny pod ¢islom 55/1984 Z.z. a vyhlasky ¢.35/1984 Z.z.
a €.99/1989 Z.z.. v zneni neskorSich predpisov.

Vyhl. €. 453/2000 Zb. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona
Vyhl. €. 147/2013 Z. z. O bezpecnosti prace a techn. zariadeni pri stavebnych pracach
Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. Zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe€nosti
technickych zariadeni
Vyhl. €. 374/1990 Zb. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
Pri stavebnych pracach najmé Desiata Cast’ — Buracie a rekonstrukéné prace
Vyhl. €. 74/1996 Zb. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti
tlakovych zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a o0 odbornej
spdsobilosti
Vyhl. €. 377/1996 Zb. z. o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych pomdcok
Vyhl. €. 94/2004 Zb. z z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost
pri vystavbe a uZivani stavieb
Pre ¢innost’ na elektrickych zariadeniach je stanovend sposobilost’ vyhlaskou MPSVaR SR
¢.718/2002 Z.z. §20 az 24.
Vyhléska ¢.718/2002 Z.z. Zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni

Vyhléaska 374/1990 Z. z. Slovenského tiradu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

V zmysle vyhlasky €. 718/2002 Z.z. prilohy ¢.1 ¢asti III. su elektrické zariadenia NN podl'a
miery ohrozenia zaradené do skupiny ,,B“. VSetky montazne prace spojené s pripajanim
elektrického zariadenia na siet’ musia byt’ vykondvané za vypnutého beznapit'ového stavu na
zéklade platného B prikazu.

Nariadenie €. 159/2001 Zb. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych predpisoch
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie €. 444/2001 Zb. z. o poziadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Nariadenie ¢. 510/2001 Zb. z. 0 minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (najmé bezpe€nost’ prace pri pracach s osobitnym nebezpecenstvom pri ktorych
hrozi zasypanie a pri demontazi tazkych konstrukénych prvkov, pri ktorych je potrebné



Nariadenie 159/2001 Z. z. Vlady SR o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie 40/2002 Z.z. V1ady SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

STN 33 2000-4-41 kap. 4 Ochrana pred tirazom elektrickym pradom
STN 34 3101 EP Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach
-ostatné STN uvedené v texte TS a iné predpisy

Podl'a kategorizdcie a kataldogu odpadov pri realizdcii stavebnych prac je
predpokladana nasledovna Struktura odpadov :

KOD KATEGORIA VYMERA SPOSOB
NAKLADANIA S ODPADOM
170101 betoén o) 9,8t A
1703 02 bititmenové zmesi iné ako
uvedené v 17 03 01 0] 6,7t A
170506 vykopova zemina ) 23,0 m3 C

Oznacenie sposobu nakladania s odpadom:

A - odovzdanie odpadu externej firme opravnenej k nakladaniu s odpadmi popripade odvoz
do zariadenia Kk vyuzivaniu alebo odstraneniu odpadov
C - spitné ( materidlové ) zhodnotenie v ramci stavebnych prac

Odpady buda predavané iba opravnenym osobam v zmysle §19, zakona ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a jeho predavanie bude osetrené v zmluvach o dielo.

Na stavbe bude prevadzana evidencie odpadov podla vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

S odpadom bude nalozené v zmysle §14 Zak. ¢. 79 /2015 Z.z. o odpadoch a nasledovnych
vykonévacich predpisov :

Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov (a¢innost
01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢.366/2015 Z.z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti (u¢innost’ 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢.367/2015 Z.z. ktorou sa meni a dopiia vyhlaska MZP SR ¢.228/2014
Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky paliv a vedenie prevadzkovej evidencie o palivach
Oznamenie MZP SR ¢.368/2015- vynos o jednotnych metédach analytickej kontroly
odpadov

Vyhlaska MZP SR &.370/2015 o sadzbach pre vypoéet prispevkov do Recyklaéného fondu, o
zozname vyrobkov, materidlov a zariadeni, za ktoré sa plati prispevok do Recykla¢ného
fondu, a o podrobnostiach o obsahu Zziadosti 0 poskytnutie prostriedkov z Recykla¢ného
fondu (G¢innost’ 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢&.371/2015 ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona 0
odpadoch (a¢innost’ 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢.372/2015 o skladkovani odpadov a do¢asnom uskladneni kovovej
ortuti (u¢innost’ 01.01.2016)

Vyhlaska MZP SR ¢.373/2015 o rozsirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a
0 nakladani s vyhradenymi pradmi odpadov (i¢innost’ 01.01.2016)


http://www.apoh.sk/materials/files/365_2015_Katalog_odpadov.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/366_2015_Evidencne_a_ohlasovacie_povinnosti.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/366_2015_Evidencne_a_ohlasovacie_povinnosti.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/367_2015_kvalita_paliv.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/367_2015_kvalita_paliv.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/368_2015_vynos_oznamenie.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/370_2015_RF.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/370_2015_RF.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/370_2015_RF.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/370_2015_RF.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/371_2015_Vykonavacia.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/371_2015_Vykonavacia.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/372_2015_skladkovanie.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/372_2015_skladkovanie.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/373_2015_RZV.pdf
http://www.apoh.sk/materials/files/373_2015_RZV.pdf

Starostlivost’ o0 bezpe¢nost’ prace

Vsetky prace musia byt uskutocnené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti

prace a ochrane zdravia pri praci, a to najma v stlade so:

v

zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

vyhlaskou ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni,

nariadenim vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

Upozoriiujeme, Ze na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytuji aj prace zaradené do
skupiny prac s osobitnym nebezpeCenstvom. Su to prace zemné, pri ktorych hrozi
nebezpecenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnymi prostriedkami.

Zhotovitel' zabezpeci dodrzanie zasad protipoziarnej ochrany, najmd zakona C.
314/2001 Z. z. a vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. Obytné kontajnery zariadenia staveniska budu
vybavené hasiacimi pristrojmi podl'a poziarnych predpisov. Unikové cesty budu vyznadené a
trvalo vol'né.

Poznamka: AK nie je v sprave uvedené inak, tak sa odkaz na zakon alebo iny pravny
predpis povazuje za odkaz na zdkon alebo iny pravny predpis v zneni platnom ku ditu vydania

tejto spravy.

V Bratislave, september 2021 Ing. Vladimir Majek



